

MARCHE CONCEPTION REALISATION POUR L'EXTENSION ET LA REHABILITATION D'UN EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE EXISTANT

DPGF - SYNTHESE - MAJ 17/06/2026

Note : Tous les travaux doivent être présentés en euros courants en date de valeur prix au mois d'établissement indiqué dans le contrat.
Les montants renseignés dans le présent cadre de réponse doivent être reportés dans l'AE

Il revient au Titulaire de vérifier la validité des totaux et des formules

HONORAIRES CONCEPTION REALISATION	PHASES	Rénovation	Extension	Extérieurs	Total en CHT	Part en %
	Conception	82 400,00 €	396 550,00 €	36 050,00 €	515 000,00 €	51%
	Réalisation	78 720,00 €	378 840,00 €	34 440,00 €	492 000,00 €	49%
	TOTAL HONORAIRES		1 007 000,00 €		1 007 000,00 €	100%
TRAVAUX	- Installation de chantier (Cf. DPGF GRAGLIA jointe)	10 870,00 €	619 610,00 €		630 480,00 €	10%
	- Bâtiments modulaires (Cf. DPGF GRAGLIA jointe)		159 405,00 €		159 405,00 €	3%
	Lot 0 - Démolition / Dépose / Désamiantage / Déplombage / Curage (Cf. DPGF GRAGLIA jointe)	70 480,00 €			70 480,00 €	1%
	Lot 1 - Fondations - Gros-Œuvre (Cf. DPGF GRAGLIA jointe)	85 000,00 €	2 379 635,00 €		2 464 635,00 €	40%
	Lot 2 - Charpente - Couverture - Etanchéité	- €	191 150,00 €		191 150,00 €	3%
	Lot 3 - Traitement des façades	- €	- €		- €	0%
	Lot 4 - Menuiseries extérieures & Occultations	28 000,00 €	244 000,00 €		272 000,00 €	4%
	Lot 5 - Menuiseries intérieures	8 995,00 €	104 705,00 €		113 700,00 €	2%
	Lot 6 - Métallerie / Serrurerie	- €	159 500,00 €		159 500,00 €	3%
	Lot 7 - Cloisons - Doublage - Faux plafonds	9 410,00 €	58 000,00 €		67 410,00 €	1%
	Lot 8 - Revêtements de sols - faïence	14 940,00 €	121 740,00 €		136 680,00 €	2%
	Lot 9 - Peinture	14 910,00 €	42 540,00 €		57 450,00 €	1%
	Lot 10 - Signalétique	- €	13 000,00 €		13 000,00 €	0%
	Lot 11 - Plomberie	- €	62 400,00 €		62 400,00 €	1%
	Lot 12 - Electricité CFO/CFa	- €	265 400,00 €	37 000,00 €	302 400,00 €	5%
	Lot 13 - Chauffage et ECS	- €	678 235,00 €		678 235,00 €	11%
	Lot 14 - Ventilation - Climatisation	- €	200 150,00 €		200 150,00 €	3%
	Lot 15 - GTB	- €	49 000,00 €		49 000,00 €	1%
	Lot 16 - Ascenseur	- €	25 000,00 €		25 000,00 €	0%
	Lot 17 - Equipements et mobiliers divers	- €	39 300,00 €		39 300,00 €	1%
	Lot 18 - Equipements de cuisine	- €	43 600,00 €		43 600,00 €	1%
	Lot 19 - VRD	- €	38 000,00 €	382 100,00 €	420 100,00 €	7%
	Lot 20 - Espaces verts	- €	- €	36 925,00 €	36 925,00 €	1%
	TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION	242 605,00 €	5 494 370,00 €	456 025,00 €	6 193 000,00 €	100%

4%89%7%

SOUS TOTAL CONCEPTION REALISATION HT	1 249 605,00 €	5 494 370,00 €	456 025,00 €	7 200 000,00 €
TVA	20%	20%	20%	20%
SOUS TOTAL CONCEPTION REALISATION TTC	1 499 526,00 €	6 593 244,00 €	547 230,00 €	8 640 000,00 €

Part des honoraires de conception réalisation sur le montant de l'opération