



MARCHE CONCEPTION REALISATION POUR L'EXTENSION ET LA REHABILITATION D'UN EQUIPEMENT COMMUNAUTAIRE EXISTANT

DPGF - REPARTITION HONORAIRES ENTRE COTRAITANTS

Prestations	% Total	Montant de la rémunération	Part mandataire		Part cotraitant 1		Part cotraitant 2		Part cotraitant 3		Part cotraitant 4		Part cotraitant 5		Part cotraitant 6		Part cotraitant 7		Part cotraitant 8		Part cotraitant 9		Part cotraitant XX		Part sous-traitant 1			
			GRAGLIA BTP		EMMANUELLE ANDREANI ARCHITECTES		BATISERF		B27		AKOVAS		ALLEGRO		BOURGOGNE GEOTHERMIE		ISCA		MEDIOSPHERE		Nom de l'entreprise		Nom de l'entreprise		Nom de l'entreprise			
					Architecte / Paysage		Structure / Géotechnique		Fluides / CVC / Electricité / CSSI / GTC- GTB / VRD / QEB / économie		OPC / Synthèse / MOE EXE / Gestion de chantier / Travaux		Acoustique		Géothermie		Amiante / Plomb		Commissionnement		Compétence(s) portée(s)		Compétence(s) portée(s)		Compétence(s) portée(s)			
			%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT	%	€HT
HONORAIRES CONCEPTION																												
APS	18%	93 000,00 €	0%	- €	67%	62 000,00 €	16%	15 000,00 €	16%	15 000,00 €	1%	1 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
APD	26%	131 500,00 €	0%	- €	57%	75 000,00 €	15%	20 000,00 €	25%	32 500,00 €	2%	2 000,00 €	2%	2 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
PC	3%	18 000,00 €	0%	- €	100%	18 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
PRO	45%	232 000,00 €	0%	- €	34%	80 000,00 €	10%	24 000,00 €	19%	45 000,00 €	34%	78 000,00 €	1%	3 000,00 €	0%	- €	1%	2 000,00 €	0%	- €								
ASSISTANCE CHOIX MOBILIER	1%	6 000,00 €	0%	- €	100%	6 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
CONCEPTION SIGNALETIQUE	1%	6 000,00 €	0%	- €	100%	6 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
DIAGNOSTICS COMPLEMENTAIRES	4%	21 000,00 €	0%	- €	29%	6 000,00 €	48%	10 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	12%	2 500,00 €	12%	2 500,00 €	0%	- €								
CSSI	0%	2 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	2 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
SENSIBILISATION / COMMUNICATION	1%	5 000,00 €	0%	- €	100%	5 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
SUIVI PMV																												
COMMISSIONNEMENT	0%	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!							
HONORAIRES REALISATION																												
GESTION DEMARCHES CONCESSIONNAIRES	1%	5 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	5 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
EXE / VISA	25%	121 000,00 €	0%	- €	26%	32 000,00 €	60%	73 000,00 €	12%	15 000,00 €	0%	- €	1%	1 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
DET	41%	202 000,00 €	0%	- €	20%	40 000,00 €	10%	20 000,00 €	13%	25 500,00 €	57%	115 000,00 €	1%	1 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
OPC	20%	100 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	100 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
AOR	6%	28 500,00 €	0%	- €	14%	4 000,00 €	14%	4 000,00 €	21%	6 000,00 €	46%	13 000,00 €	5%	1 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
DOE	1%	7 000,00 €	0%	- €	57%	4 000,00 €	43%	3 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
GPA	3%	16 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	16 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
POSE DU MOBILIER	1%	6 000,00 €	0%	- €	100%	6 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
CSSI	0%	1 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	1 500,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
SENSIBILISATION / COMMUNICATION	1%	5 000,00 €	0%	- €	100%	5 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
SUIVI PMV																												
COMMISSIONNEMENT	0%	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!	- €	#DIV/0!							
COUT TRAVAUX																												
TRAVAUX	100%	6 193 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	90%	5 543 000,00 €	0%	- €	10%	650 000,00 €	0%	- €	0%	- €								
EXPLOITATION MAINTENANCE																												
P2																												
P3																												
SENSIBILISATION / COMMUNICATION																												
SUIVI PMV																												
COMMISSIONNEMENT																												
TOTAL HONO CONCEPTION	7%	515 000,00 €	0%	- €	50%	258 000,00 €	13%	69 000,00 €	18%	95 000,00 €	16%	81 000,00 €	1%	5 000,00 €	0%	- €	1%	4 500,00 €	0%	- €								
TOTAL HONO REALISATION	7%	492 000,00 €	0%	- €	18%	91 000,00 €	20%	100 000,00 €	10%	48 000,00 €	51%	249 000,00 €	1%	4 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €								
TOTAL COUT TRAVAUX	86%	6 193 000,00 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €	90%	5 543 000,00 €	0%	- €	10%	650 000,00 €	0%	- €	0%	- €								
TOTAL EXPLOITATION MAINTENANCE																												
TOTAL PRESTATIONS TRANSVERSES																												
TOTAL		7 200 000,00 €	0%	- €	5%	349 000,00 €	2%	169 000,00 €	2%	143 000,00 €	82%	5 873 000,00 €	0%	9 000,00 €	9%	652 500,00 €	0%	4 500,00 €	0%	- €								